
	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE			
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN			
	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN			
	Código: 1	Versión: 1	Fecha: 23/02/2022	Página 1 de 7


1. FASES REQUERIMIENTO DE SOFTWARE

1. FASES REQUERIMIENTO DE SOFTWARE.....	1
2. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO.....	1
3. FASE DE FORMALIZACIÓN.....	3
4. ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS.....	4
5. FASE DE PLANEACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO.....	6

2. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE			
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN			
	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN			
	Código: 1	Versión: 1	Fecha: 23/02/2022	Página 2 de 7

PROYECTO	Despacho de Abogados: Abogabot
Nombre Requerimiento:	Automatizar las demandas de clientes a través de una página web llenando un formulario.
Fecha Solicitud:	23/02/2022
Responsable(s) Solicitud:	Ricardo Alexis López Cadena
Dependencia(s) Solicitante:	Sistemas Inteligentes SA de CV
Responsable Funcional designado por el equipo de desarrollo de software:	Ricardo Alexis López Cadena

	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE			
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN			
	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN			
	Código: 1	Versión: 1	Fecha: 23/02/2022	Página 3 de 7

3. FASE DE FORMALIZACIÓN

Descripción de la Solicitud
Usuario Solicitante <p>El objetivo es crear un sistema que automatice las potenciales demandas de los clientes. Ofreciendo a los usuarios un acceso a las demandas de forma <i>online</i>. Donde las funciones primordiales son:</p> <ul style="list-style-type: none"> Al terminar de llenar el formulario, se guía al usuario hacia una vista de pago para finalizar la transacción. El cliente tiene la posibilidad de crear una cuenta para darle seguimiento a sus demandas, se puede ver el seguimiento del proceso legal. El administrador del sitio recibe la notificación cuando una nueva demanda es realizada, también se le permite conocer los datos que fueron llenados en dicho formulario. El administrador recibe el pago y debe ser capaz de verlo en un <i>dashboard</i> para ver en su totalidad los ingresos recibidos.
Líder Funcional <p>Sitio web, primordialmente tendrá una serie de cosas requeridas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vistas: <ul style="list-style-type: none"> Crear cuenta / iniciar sesión Usuario: <ul style="list-style-type: none"> Formulario de llenado de demanda. <ul style="list-style-type: none"> Procedimiento a transacción para completar el llenado de demanda. Procedimiento actual de sus demandas. Administrador: <ul style="list-style-type: none"> Landing Page para gestión de pagos donde muestre notificaciones de demandas realizadas recientemente. Dashboard para visualización de pagos.

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:


Nombre Responsable Solicitud
Dependencia Solicitante

Nombre Líder OTI
Oficina Tecnologías de la Información



FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE			
PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN			
PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN			
Código: 1	Versión: 1	Fecha: 23/02/2022	Página 4 de 7

4. ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS



Términos de Referencia

Alcance de la solución

Sitio web, primordialmente tendrá una serie de cosas requeridas:

- Vistas:



FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: 1

Versión: 1

Fecha: 23/02/2022

Página 5 de 7

Requerimientos Funcionales y criterios de aceptación y

- Crear cuenta / iniciar sesión
- Usuario:
 - Formulario de llenado de demanda.
 - Procedimiento a transacción para completar el llenado de demanda.
 - Procedimiento actual de sus demandas.
- Administrador:
 - Landing Page para gestión de pagos donde muestre notificaciones de demandas realizadas recientemente.
 - Dashboard para visualización de pagos.

Requerimientos no Funcionales y de calidad

- Diseño responsivo.
- Cambiar datos de usuario en una vista de configuración en su cuenta.
- Modo claro y modo oscuro.

Interesados en la solución

Rol	Descripción
Administrador	Aquel que le interese gestionar o ver los datos de las demandas.
Usuario	Aquel que le interese realizar demandas.
Desarrollador	Aquel que realiza la página web y que proveerá mantenimiento.

Precondiciones

- Aspectos técnicos del desarrollo
- Capacitación del personal para utilizar el sitio web
- Conocimientos sobre UI / UX para satisfacer la necesidad del usuario.

Requisitos Técnicos

Tipo de Desarrollo

- ☒ Sitio Web
 ☐ Escritorio
 ☐ Móvil
 ☐ Servicio Web
- ☐ Servicio Windows
 ☐ Otro: _____

**FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE****PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN****PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN**

Código: 1

Versión: 1

Fecha: 23/02/2022

Página 6 de 7

	Base de Datos	<input type="checkbox"/> Oracle <input type="checkbox"/> SQL Server <input type="checkbox"/> MySQL <input checked="" type="checkbox"/> MongoDB <input type="checkbox"/> Otro: _____	Versión _____ _____ _____ _____ _____ _____
	Lenguaje	<input type="checkbox"/> C# <input type="checkbox"/> VB <input type="checkbox"/> PHP <input type="checkbox"/> Java <input checked="" type="checkbox"/> JavaScript <input type="checkbox"/> Otro: _____	Versión _____ _____ _____ _____ _____ _____
	Viabilidad Técnica	Luego de adelantado el análisis de los requisitos y requerimientos es viable proponer una solución técnica para esta solicitud: SI (X) NO ()	

	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE			
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN			
	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN			
	Código: 1	Versión: 1	Fecha: 23/02/2022	Página 7 de 7

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Contacto	Firma
Ricardo Alexis Lopez Cadena	privada	ricardo.lopez2962@alumnos.udg.mx	Aceptado
Eligio Román	privada		En trámite

5. FASE DE PLANEACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO

Responsable		Ricardo Lopez		Fecha		01 de Marzo, 2022
Plan estratégico de fases del proyecto						
Nº	Nombre Etapa	Actividad	Rol Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	Preparamiento de proyecto		Ricardo López	1 marzo	1 marzo	Wireframes, consideraciones, preparación de proyecto y repositorio, etc.
2	Desarrollo FrontEnd		Ricardo López	2 marzo	4 marzo	Maquetado web, estilos, diseño web, etc.
3	Desarrollo backend		Ricardo López	10 marzo	17 marzo	Funcionamiento de la página web, conexión a la base de datos.
4	Creación de base de datos		Ricardo López	10 marzo	17 marzo	Creando la base de datos en MongoDB

NOTA: Las fechas de planeación establecidas en este documento son aproximadas y estarán sujetas a modificaciones que surjan por control de cambios u otros factores.

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
Ricardo Alexis Lopez Cadena	privada	ricardo.lopez2962@alumnos.udg.mx	Aceptado
Eligio Román	privada		En trámite